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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/3
A1.03
A1.03

2/4
A1.04

3/1
Alo01
Al01

4/5
A2.0la
A2.0la

LAVORI A MISURA

OG1 - Edifici civili eindustriali (SpCat 1)
ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS (Cat 1)
Bonifica/Rimozione/Smaltimento coperturain eternit — SS1, SS5,

OFF EX TORNO (SbCat 1)

Fornitura e posain opera di nuove coperture del tipo sandwich resistenti al
fuoco Euroclasse Al o classe O rispondenti per dimensioni aquelle
attualmente installate spessore 10cm. Colorazione grigio chiaro RAL 9002
L e stesse dovranno essere posate sulle strutture esistenti.

Cat 1- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS

SS5-10

SOMMANO mq

Fornitura e Posain opera di lastre di coperturain fibrocemento ecologico
rispondenti per dimensioni a quelle attualmente installate. La copertura
dovra possedere colorazione grigio chiaro.

Cat 1- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS
SS1-15.1

SS1-15.2

Off.Ex Torno

SOMMANO mg

0OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (SpCat
2

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguitain conformitaa DM
del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento
preliminare sulle superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D
(in conformitaal DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio dellelastrein
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la
rottura o lafessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e o smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di
sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per 1o smaltimento;
inclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativ
alemisure di igiene e di sicurezza del lavoro. Inoltre sono i compresi e
compensati tutti gli oneri per lafornitura dei materiali necessari ala
rimozione delle lastre, il trasporto, il sollevamento e I'abbassamento dei
materiali, compresi 1o sgombero, laraccolta differenziata, I'indennita di
discarica compresi tutti i materiali siaquelli contenenti amianto che quelli
non contenenti amianto, i trasporti orizzontali, I'accatastamento in cantiere
dei materiali ritenuti recuperabili dallaDL eriservati al‘amministrazione,
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, precauzioni €
quant'altro necessario, in conformita a quanto indicato dallaD.L. Sono
compresi altresi i ponteggi, le passerelle, le adeguate puntellature e tutte le
opere accessorie, qui non espressamente menzionate es. rimozione degli
elementi in metallo soprale coperture (protezione contro le scariche
atmosferiche), per dare I'opera finita a regola d'arte e perfettamente
bonificato, nel rispetto degli elaborati di progetto

Cat 1- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS

SS1-15.1

SS1-15.2

SS5-10

Off.Ex Torno

SOMMANO mq

Bonifica/Rimozione/Smaltimento Collante Pavimentazione +
Pavimentazione Residua— PIAZZALE STAKER (SbCat 2)

Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la
bonificadi materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri
per utilizzo di teli in polietilene ad alta densita sigillati con idoneo nastro

59,00

59,00

132,00
10,00
3,00

145,00

132,00
10,00
59,00

3,00

204,00

45,00

31,07

21,00

2'655,00

4'505,15

4°284,00

A RIPORTARE

11°444,15

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

5/6
A2.01c

6/7
A3.01
A3.01

adesivo a fine di assicurare la perfetta tenuta, realizzazione, ove occorra di
telai/ strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica, affissione di
cartellonisticadi divieto di accesso e avvertimento pericolo adozionedi tutti
gli accorgimenti atti atutelarel'incolumita degli addetti e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte: Realizzazionedi
confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali
contenenti amianto

Cat1- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS

Piazzole Staker a+ b

SOMMANO mq

COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO
DINAMICO DELLE SALE CONFINATE REALIZZATE NEI
PIAZZALI consistente in: - Messa in depressione ambiente confinato di
lavoro mediante sistema d'estrazione d'ariarealizzato in modo da creare un
gradientedi depressionetaleche, attraversoi percorsi d'accesso al cantieree
un punto dimmissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria
dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsias
fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirail rinnovamento
dell'aria e ridurra I'eventuale concentrazione di fibre d'amianto al'interno
dell'area di lavoro. Detto sistema dovra essere garantito mediante)
installazione di estrattore d'aria da posizionare in adiacenza all'ambiente
confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in uscita con ata
efficienza 99,97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta
ladurata delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno
essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base @ volumedel locale
confinato di bonifica, dovraessere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata
portata. Ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito ed a perfetta
regoladarte. - Verificadi confinamento (confinamento dinamico) compreso
e compensato dei seguenti oneri:Prova della tenuta con fumogeni: ad
estrattori spenti I'area di lavoro sara saturata con un fumogeno e si
osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo, da
tutti i lati. Tutte le eventuali falle saranno sigillate dall'interno.Collaudo
della depressione: sara acceso |'estrattore d'aria e s osserveranno i teli di
plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiars
leggermente, formando un ventrerivolto verso I'areadi lavoro. Ladirezione
del flusso dell'aria sara verificata utilizzando fialette fumogene. |l test sara
effettuato, in particolare, al'esterno del cantiere, in prossimita delle|
eventuali aperture per I'immissione passiva di ariae nei locali dell'unitadi
decontaminazione, in condizioni di quiete e durante |'apertura delle porte.
Si dovra osservare che il fumo sia sempre richiamato verso l'interno
dell'area di lavoro. La misura della depressione sara effettuata con un
manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una
dl'interno e l'altra al'esterno dell'area di lavoro.Compreso il costo per
ulteriore generatore di corrente in emergenza che intervenga in caso di
mancanza. dellacorrente elettricaal finedi garantireil funzionamentodegli
estrattori d'aria delle sale confinate. - Comprese tutte le pulizie mediante|
aspirazione delle superfici con aspiratori portatili primadell'esecuzionedel
monitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento delle sale
confinate.. Bonifica e messa in sicurezza mediante incapsulamento con
airless, raccolta manuale con l'ausilio di attrezzature manudi, €/o
aggressive per la rimozione e smatimento di materiali diverss anche
contenenti amianto, I'insacchettamento entro big bags, la movimentazione
del materiali, DI AMIANTO IN FORMA DI COLLA O MATRICE
COMPATTA, O PARTI DI COMPONENTI EDILIZI NON IN
AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO.

Cat 1- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS

Piazzola staker a

Piazzola staker b

SOMMANO mq

Bonifica/Rimozione/Smaltimento coperturain eternit — PIAZZALE
FERRO e OFFICINE (SbCat 3)

Controllo visivo di tutto il piazzale con raccolta, a mano e ad umido,
confezionamento ed etichettaturadei frammenti di amianto misti a terreno;
le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle
superfici a vista e dal confezionamento degli stessi, in doppio sacco di
polietilene, etichettato secondo normativa vigente. | lavori saranno eseguiti

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
11°444,15
140,00
140,00 27,00 3'780,00
70,00
70,00
140,00 80,00 117200,00
26°424,15

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26'424,15

718
A2.01corpo
A2.01corpo

8/9
A2.01d
A2.01d

da una squadra di operatori opportunamente attrezzata ed equipaggiata di
tutti i dispositivi di protezione Individuale nonche delle attrezzature
necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto. il
controllo visivo deve essere effettuato su tutta la superficie. I'attivita &
riconosciuta a coorpo mentre per i kg Raccolta dei frammenti di amianto
a consuntivo, sulla base del peso dichiarato sul formulario; E' incluso il
carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discaricaAutorizzata.
Cat1- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS

Piazzale ferro

Piazzale officine

SOMMANO kg

ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI (Cat 2)
Bonifica/Rimozione/Smaltimento —EX LOCALE CALDAIA (SbCat
5)

Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la
bonificadi materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri
per utilizzo di teli in polietilene ad alta densita sigillati con idoneo nastro
adesivo d finedi assicurare laperfettatenuta, realizzazione, oveoccorradi
telai/ strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica, affissionedi
cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli addetti e ogni atro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte:
Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la
bonificadi materiali contenenti amianto

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

ex Locale Caldaie Seruci

SOMMANO acorpo

COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO
DINAMICO DELLE SALE CONFINATE REALIZZATE NEI
PIAZZALI consistente in: - Messa in depressione ambiente confinato di
lavoro mediante sistema d'estrazione d'ariarealizzato in modo da creare un
gradientedi depressionetaleche, attraversoi percorsi d'accesso al cantieree
un punto dimmissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria
dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsias
fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirail rinnovamento
dell'aria e ridurra I'eventuale concentrazione di fibre d'amianto al'interno
dell'area di lavoro. Detto sistema dovra essere garantito mediante
installazione di estrattore d'aria da posizionare in adiacenza all'ambiente
confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in uscita con ata
efficienza 99,97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta
ladurata delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno
essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base @ volumedel locale
confinato di bonifica, dovraessere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata
portata. Ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito ed a perfetta
regoladarte. - Verificadi confinamento (confinamento dinamico) compreso
e compensato dei seguenti oneri:Prova della tenuta con fumogeni: ad
estrattori spenti I'area di lavoro sara saturata con un fumogeno e si
osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo, da
tutti i lati. Tutte le eventuali falle saranno sigillate dall'interno.Collaudo
della depressione: sara acceso |'estrattore d'aria e s osserveranno i teli di
plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiars
leggermente, formando un ventrerivolto verso I'areadi lavoro. Ladirezione
del flusso dell'aria sara verificata utilizzando fialette fumogene. |l test sara
effettuato, in particolare, al'esterno del cantiere, in prossimita delle|
eventuali aperture per I'immissione passiva di ariae nei locali dell'unitadi
decontaminazione, in condizioni di quiete e durante |'apertura delle porte.
Si dovra osservare che il fumo sia sempre richiamato verso l'interno
dell'area di lavoro. La misura della depressione sara effettuata con un
manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una
dl'interno e l'altra al'esterno dell'area di lavoro.Compreso il costo per
ulteriore generatore di corrente in emergenza che intervenga in caso di
mancanzadella corrente elettricaal finedi garantireil funzionamentodegli
estrattori d'aria delle sale confinate. - Comprese tutte le pulizie mediante|
aspirazione delle superfici con aspiratori portatili primadell'esecuzionedel
monitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento delle sale
confinate. Bonifica e messa in sicurezza mediante incapsulamento con
airless, raccolta manuale con l'ausilio di attrezzature manudi, €/o

100,00
50,00

150,00

1,00

1,00

1,60

800,00

240,00

800,00

A RIPORTARE

27°464,15

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27°464,15

9/10
B2.01
B2.01

10/11
B2.02
B2.02

11/12
B3.01
B3.01

12/13
B3.02

aggressive per la rimozione e smatimento di materiali diverss anche
contenenti amianto, I'insacchettamento entro big bags, la movimentazione
del materiali, DI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE. Riferito a locale
caldaia e per le caldaie 1, 2 e 3, compresa la raccolta di tutti i materiali
presenti aterra.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

ex locale Caldaie Seruci

SOMMANO acorpo

Bonifica/Rimozione/Smaltimento —MAGAZZINO TROLLEY
(SbCat 6)

Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-
amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento
delle superfici avista, confezionamento dellelastre su pallet, in doppio telo
di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. | lavori saranno
eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto. E' incluso il carico,il trasporto fino a completo smaltimento in
discaricaAutorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Lastre abbancate Magazzino Trolley

SOMMANO mc

Raccolta, a mano e ad umido, confezionamento ed etichettatura dei
frammenti di lastre in cemento-amianto misti a terreno vegetale; le
operazioni di raccoltasaranno precedute dall'incapsulamento dellesuperfici
avista e dal confezionamento degli stessi, in doppio sacco di polietilene,
etichettato secondo normativa vigente. | lavori saranno eseguiti da una
squadra di operatori opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i
dispositivi di protezione Individuale nonché delle attrezzature necessari
al'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto. Per m2 di
superficie di suolo/pavimentazione trattata. E' incluso il carico,il trasporto
finoal completo smaltimentoin discaricaAutorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Frammenti aterra Magazzino Trolley

SOMMANO mq

ATTIVITA® BONIFICA CANTIERE SERUCI —TORRETTA
(SbCat 7)

Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in
cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute
dall'incapsulamento delle superfici avista, confezionamento delle lastre su
pallet, indoppiotelo di polietilene, etichettato secondo normativavigente. |
lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente
attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale|
nonché delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di
bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota (es.lastre di copertura). E'
incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica
Autorizzata

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Totterra - Castelletto

Pozzo Torretta - Copertura e Pareti Locale Ventole

Pozzo Torretta - Copertura e Pareti Sala Argano

Pozzo Torretta - Copertura e pareti Magazzino

SOMMANO mq

Rimozione, raccolta a mano, confezionamento ed etichettatura delle
guarnizioni in MCA; le operazioni di raccolta saranno precedute dalla
compartimentazione delle Aree e da tutto quanto incluso nelle procedure d
lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo normativavigente. | lavori
saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle

1,00

1,00

1,50

1,50

4,00

4,00

16,00
166,50
200,00

41,00

423,50

4'650,00

400,00

200,00

21,00

4°650,00

600,00

800,00

8'893,50

A RIPORTARE

42°407,65

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA



pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°407,65

13/14
B3.03
B3.03

14715
B3.04

15/16
B3.05

16/ 17
B3.01
B3.01

attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonificada
amianto da eseguirsi anchein quota. E' incluso il carico,il trasporto fino a
completo smaltimento in discarica Autorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Torretta - Guarnizione aterra

SOMMANO cadauno

Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura dei Ferodi
contenenti Amianto (apparato frenante Argano); le operazioni di raccolta
saranno precedute dalla compartimentazione delle Aree e da tutto quanto
incluso nelle procedure di lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo
normativavigente. | lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori,
opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di
protezione individual e nonché delle attrezzature necessari all'espletamento
delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota. E'
incluso il carico,il trasporto fino a completo smaltimento in discarica
Autorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Torretta - Ferodi

SOMMANO acorpo

Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-
amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento
delle superfici avista, confezionamento delle lastre su pallet, in doppio tel(
di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. | lavori saranno
eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto. E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in
discarica Autorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Torretta - Lastre aterra

SOMMANO m3

Rimozione, raccolta a mano, confezionamento ed etichettatura delle parti ¢
quadro elettrico aterra; e operazioni di raccolta saranno precedute dalla
compartimentazione delle Aree e datutto quanto incluso nelle procedure d
lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo normativavigente. | lavori
saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto da eseguirsi anchein quota. E' incluso il carico,il trasporto fino a
completo smaltimento in discarica Autorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Torretta - Sportello quadro elettrico

SOMMANO acorpo

ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI — GHILOTTA
(SbCat 8)

Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in
cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute
dall'incapsulamento delle superfici avista, confezionamento delle lastre su
pallet, indoppiotelo di polietilene, etichettato secondo normativavigente. |
lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente
attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale|
nonché delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di
bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota (es.lastre di copertura). E'
incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica
Autorizzata

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Ghilotta - Castelletto

SOMMANO mq

1,00

1,00

2,00

2,00

0,70

0,70

1,00

1,00

12,50

12,50

150,00

700,00

400,00

200,00

21,00

150,00

1°400,00

280,00

200,00

262,50

A RIPORTARE

44°700,15

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44°700,15

17718
B3.02

18/19
B3.03
B3.03

19/20
B3.04

20/2
A1.02
A1.02

21/21
Cl.01
Cl.01

Rimozione, raccolta a mano, confezionamento ed etichettatura delle
guarnizioni in MCA; le operazioni di raccolta saranno precedute dalla
compartimentazione delle Aree e da tutto quanto incluso nelle procedure d
lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo normativa vigente. | lavori
saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiatadi tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto da eseguirsi anchein quota. E' incluso il carico,il trasporto fino a
completo smaltimento in discarica Autorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Ghilotta - Guarnizioni

SOMMANO cadauno

Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettaturadel Ferodi
contenenti Amianto (apparato frenante Argano); le operazioni di raccolta
saranno precedute dalla compartimentazione delle Aree e da tutto quanto
incluso nelle procedure di lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo
normativavigente. | lavori saranno eseguiti da una squadradi operatori,
opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di
protezione individuale nonché delle attrezzature necessari all'espletamento
delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota. E'
incluso il carico,il trasporto fino a completo smaltimento in discarica
Autorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Ghilotta - Ferodi

SOMMANO acorpo

Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-
amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento
delle superfici avista, confezionamento delle lastre su pallet, in doppio tel(
di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. | lavori saranno
eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiatadi tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto. E' incluso il carico,il trasporto fino a completo smaltimento in
discarica Autorizzata.

Cat 2- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI

Pozzo Ghilotta- Lastre aterra

SOMMANO m3

Costi di sicurezza da rischi interferenziali (SpCat 3)
ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS (Cat 1)
SICUREZZA (SbCat 9)

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto ssate <
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita
a costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio eritiro dello stess(
afinelavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a4 cm

Cat 1- ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS

SS1-15.1

SS1-15.2

SS5-10

SOMMANO mg

SICUREZZA (Cat 3)

Perimetrazione delle aree di intervento, con il montaggio di recinzione
costituita da rete el ettrosal data, avente altezza complessivadi ml 2,10, su
montanti tubolari in acciaio zincato, supportata da basamenti in
calcestruzzo precompresso. | pannelli della recinzione, dovranno essere
connessi fraloro oltre che dalle staffe autoportanti montate di serie su
ciascun pannello, da staffe a ganascia, posizionate a centro della coppia di
pannelli. La perimetrazione sara completata dal montaggio di rete rossasu
perimetro interno dellarecinzione e dai segnali di pericolo derivante dalla
tipologia del rifiuto da metterein sicurezza. Sistemi aternativi aquello

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

132,00
10,00
59,00

201,00

150,00

700,00

400,00

35,00

150,00

1°400,00

400,00

7°035,00

A RIPORTARE

53'685,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53'685,15
indicato potranno essere impiegati a condizione che garantiscano un livell(
di sicurezza almeno eguivalente, previo assenso D.LL.
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 250,00
SOMMANO ml 250,00 8,00 2°000,00
22122 Realizzazione di unita di decontaminazione, per Permettere accesso e uscii
C1.02 dalla zona confinata,sia del personale, siadel materiale rimosso. Tale
C1.02 struttura sara realizzata con teli di politene pesante su profili metallici oin
legno; L'unita Spogliatoio Prefabbricata, sara costituita da quattro stadi :
spogliatoio pulito chiusa d'aria doccia local e equipaggiamento Sono
compresi gli oneri per i collegamenti all'adduzione idraulica e per il
collegamento agli scarichi dei bagni di prossimita, lafornitura e posa di
pompa per lo scarico e di filtro. Sono compresi gli alacci elettrici e
I'eventuale fornitura e posa di boyler o all'allaccio a punto pit vicino di
produzione dell'acqua calda.
Cat 3- SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00
SOMMANO acorpo 1,00  4°000,00 4°000,00
23/23 Monitoraggio ambientale e relativa analisi chimico fisica, in MOCF, delle
C1.03 zone in prossimitarecinzione (in direzione di strada o aree abitate) eseguit|
C1.03 dalaboratorio accreditato secondo Normativa vigente, con risultato da
rendere noto entro 24h da Campionamento
Cat 3- SICUREZZA
Per tutti i cantieri 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 100,00 2°000,00
24124 Preparazione piano di lavoro comprensivo del piano operativo di sicurezze
C1.05 dapresentare alla ASL BA/4 Servizio SISP ed allaASL BA/4 Servizio
C1.05 SPESAL competenti per territorio, comprensivo degli oneri di concessiong
daversare agli ENTI;
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00
25/25 Nolo Unitadi Decontaminazione, dotatadi stazione di filtraggio delle
C1.06 acque di doccia e di sistemadi riscaldamento dell'acqua di lavaggio del
C1.06 personale;
Cat 3- SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00
SOMMANO amese 1,00 300,00 300,00
26/ 26 Nolo, montaggio e smontaggio Ponteggio per lavorazioni in quota.
C1.07 Cat 3 - SICUREZZA
C107 Per tutti i cantieri 350,00
SOMMANO mq 350,00 12,00 47200,00
27127 Nolo estrattore d'ariaindustriale dotato di filtro assoluto per lamessain
C1.08 depressione degli ambienti confinati; inclusa sostituzione filtri.
C1.08 Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 30,00
SOMMANO al giorno 30,00 80,00 2°400,00
28728 Nolo estrattore d'aria industriale dotato di filtro assoluto per lamessain
C1.09 depressione degli ambienti confinati; inclusa sostituzione filtri.
C1.09 Cat 3- SICUREZZA
Per tutti i cantieri 30,00
SOMMANO al giorno 30,00 80,00 2°400,00
A RIPORTARE 72'485,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72°485,15
29/29 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere
C1.10 interne,completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
C1.10 protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri d
noleggio, montaggio, smontaggio eritiro ane lavori, per anno o frazione d
anno b) per altezzeda 3,6 mfinoa5,4m
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 110,00 110,00
30/30 Costo ammortamento mensile per utilizzo DPI, cuffia antirumore, masche!
DPI protezione vie respiratorie e occhi, scarpe anormauni en 345, stivali in
DPI PVC, imbracaturadi sicurezzaanorma UNI EN 361 in fibra
poliammidica, Sistema anticaduta a funzionamento automatico,
Cat 3- SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 180,00 180,00
Servizi aggiuntivi (SpCat 4)
31/31 Monitoraggio ambientale e relativa analisi chimico fisica, in SEM dopo i
MON lavori al'interno delle tre sale confiate una per ogni salalacui analisi dovr
MON essere eseguita da laboratorio accreditato secondo Normativa vigente, con
risultato da rendere noto entro 48h da Campionamento
Cat 3- SICUREZZA
Per tutti i cantieri 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 500,00 2'500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 75°275,15
TOTALE euro 75°275,15

A RIPORTARE
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IMPORTI .
?:gl'g:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;Ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OG1 - Edifici civili eindustriali 7'160,15| 9,512
002 0OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 39°490,00| 52,461
003 Costi di sicurezza darischi interferenziali 26'125,00, 34,706
004 Servizi aggiuntivi 2'500,00| 3,321
Totale SUPER CATEGORIE euro 75°275,15| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI
?:gl'g:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS 33'699,15
002 ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI 19'986,00
003 SICUREZZA 21°590,00
Totale CATEGORIE euro 75'275,15

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA




pag. 12

IMPORTI .
?:gl'g:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;Ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Bonifica/Rimozione/Smaltimento coperturain eternit — SS1, SS5, OFF EX TORNO 11°444,15| 15,203
002 Bonifica/Rimozione/Smaltimento Collante Pavimentazione + Pavimentazione Residua— PIAZZALE STAKER 14°980,00| 19,900
003 Bonifica/Rimozione/Smaltimento coperturain eternit — PIAZZALE FERRO e OFFICINE 240,00, 0,319
004 Bonifica/Rimozione/Smaltimento amianto — PIAZZALE ESTERNO 0,00/ 0,000
005 Bonifica/lRimozione/Smaltimento — EX LOCALE CALDAIA 5°450,00| 7,240
006 Bonifica/lRimozione/Smaltimento — MAGAZZINO TROLLEY 1°400,00| 1,860
007 ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI — TORRETTA 10'923,50| 14,511
008 ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI — GHILOTTA 2'21250| 2,939
009 SICUREZZA 28'625,00| 38,027
Totale SUB CATEGORIE euro 75°275,15| 100,000

Data, 15/04/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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