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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)
ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS  (Cat 1)

Bonifica/Rimozione/Smaltimento copertura in eternit – SS1, SS5,
OFF EX TORNO  (SbCat 1)

1 / 3 Fornitura e posa in opera di nuove coperture del tipo sandwich resistenti al
A1.03 fuoco Euroclasse A1 o classe 0 rispondenti per dimensioni a quelle
A1.03 attualmente installate spessore 10cm. Colorazione grigio chiaro RAL 9002.

Le stesse dovranno essere posate sulle strutture esistenti.
Cat 1 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS
SS5-10 59,00

SOMMANO mq 59,00 45,00 2´655,00

2 / 4 Fornitura e Posa in opera di lastre di copertura in fibrocemento ecologico
A1.04 rispondenti per dimensioni a quelle attualmente installate.  La copertura

dovrà possedere colorazione grigio chiaro.
Cat 1 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS
SS1-15.1 132,00
SS1-15.2 10,00
Off.Ex Torno 3,00

SOMMANO mq 145,00 31,07 4´505,15

OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  (SpCat
2)

3 / 1 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM
A1.01 del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento
A1.01 preliminare sulle superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D

(in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la
rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di
sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento;
inclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo
alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro. Inoltre sono i compresi e
compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla
rimozione delle lastre, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei
materiali, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tutti i materiali sia quelli contenenti amianto che quelli
non contenenti amianto, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere
dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione,
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, precauzioni e
quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L. Sono
compresi altresì i ponteggi, le passerelle, le adeguate puntellature e tutte le
opere accessorie, qui non espressamente menzionate es. rimozione degli
elementi in metallo sopra le coperture (protezione contro le scariche
atmosferiche), per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente
bonificato, nel rispetto degli elaborati di progetto
Cat 1 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS
SS1-15.1 132,00
SS1-15.2 10,00
SS5-10 59,00
Off.Ex Torno 3,00

SOMMANO mq 204,00 21,00 4´284,00

Bonifica/Rimozione/Smaltimento Collante Pavimentazione +
Pavimentazione Residua – PIAZZALE STAKER  (SbCat 2)

Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati  gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati con idoneo nastro adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta, realizzazione, ove occorra di telai/ strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica, affissione di cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto

4 / 5 Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la 
A2.01a bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati  gli oneri 
A2.01a per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati con idoneo nastro 

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA 

A   R I P O R T A R E 11´444,15
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R I P O R T O 11´444,15

adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta, realizzazione, ove occorra di 
telai/ strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica, affissione di 
cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo adozione di tutti 
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Realizzazione di 
confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali 
contenenti amianto
Cat 1 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS
Piazzole Staker a + b 140,00

SOMMANO mq 140,00 27,00 3´780,00

COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO DINAMICO DELLE SALE CONFINATE REALIZZATE NEI PIAZZALI consistente in: · Messa in depressione ambiente confinato di lavoro mediante sistema d'estrazione d'aria realizzato in modo da creare un gradiente di depressione tale che, attraverso i percorsi d'accesso al cantiere e un punto d'immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirà il rinnovamento dell'aria e ridurrà l'eventuale concentrazione di fibre d'amianto all'interno dell'area di lavoro. Detto sistema dovrà essere garantito medianteinstallazione di estrattore d'aria da posizionare in adiacenza all'ambiente confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in uscita con alta efficienza 99,97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta la durata delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base al volume del locale confinato di bonifica, dovrà essere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata portata. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. · Verifica di confinamento (confinamento dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri:Prova della tenuta con fumogeni: ad estrattori spenti l'area di lavoro sarà saturata con un fumogeno e si osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo, da tutti i lati. Tutte le eventuali falle saranno sigillate dall'interno.Collaudo della depressione: sarà acceso l'estrattore d'aria e si osserveranno i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiarsi leggermente, formando un ventre rivolto verso l'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria sarà verificata utilizzando fialette fumogene. Il test sarà effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si dovrà osservare che il fumo sia sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione sarà effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.Compreso il costo per ulteriore generatore di corrente in emergenza che intervenga in caso di mancanza. della corrente elettrica al fine di garantire il funzionamento degli estrattori d'aria delle sale confinate. · Comprese tutte le pulizie mediante aspirazione delle superfici con aspiratori portatili prima dell'esecuzione dei monitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento delle sale confinate.. Bonifica e messa in sicurezza mediante incapsulamento con airless, raccolta manuale con l'ausilio di attrezzature manuali, e/o aggressive per  la rimozione e smaltimento di materiali diversi  anche contenenti amianto, l'insacchettamento entro big bags, la movimentazione dei materiali, DI AMIANTO IN FORMA DI COLLA O MATRICE COMPATTA, O PARTI DI  COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI AMIANTO.

5 / 6 COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO 
A2.01c DINAMICO DELLE SALE CONFINATE REALIZZATE NEI 

PIAZZALI consistente in: · Messa in depressione ambiente confinato di 
lavoro mediante sistema d'estrazione d'aria realizzato in modo da creare un 
gradiente di depressione tale che, attraverso i percorsi d'accesso al cantiere e 
un punto d'immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria 
dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi 
fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirà il rinnovamento 
dell'aria e ridurrà l'eventuale concentrazione di fibre d'amianto all'interno 
dell'area di lavoro. Detto sistema dovrà essere garantito mediante
installazione di estrattore d'aria da posizionare in adiacenza all'ambiente 
confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in uscita con alta 
efficienza 99,97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta 
la durata delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno 
essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base al volume del locale 
confinato di bonifica, dovrà essere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata 
portata. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta 
regola d'arte. · Verifica di confinamento (confinamento dinamico) compreso 
e compensato dei seguenti oneri:Prova della tenuta con fumogeni: ad 
estrattori spenti l'area di lavoro sarà saturata con un fumogeno e si 
osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo, da 
tutti i lati. Tutte le eventuali falle saranno sigillate dall'interno.Collaudo 
della depressione: sarà acceso l'estrattore d'aria e si osserveranno i teli di 
plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiarsi 
leggermente, formando un ventre rivolto verso l'area di lavoro. La direzione 
del flusso dell'aria sarà verificata utilizzando fialette fumogene. Il test sarà 
effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle 
eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di 
decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. 
Si dovrà osservare che il fumo sia sempre richiamato verso l'interno 
dell'area di lavoro. La misura della depressione sarà effettuata con un 
manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una 
all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.Compreso il costo per 
ulteriore generatore di corrente in emergenza che intervenga in caso di 
mancanza. della corrente elettrica al fine di garantire il funzionamento degli 
estrattori d'aria delle sale confinate. · Comprese tutte le pulizie mediante 
aspirazione delle superfici con aspiratori portatili prima dell'esecuzione dei 
monitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento delle sale 
confinate.. Bonifica e messa in sicurezza mediante incapsulamento con 
airless, raccolta manuale con l'ausilio di attrezzature manuali, e/o 
aggressive per  la rimozione e smaltimento di materiali diversi  anche 
contenenti amianto, l'insacchettamento entro big bags, la movimentazione 
dei materiali, DI AMIANTO IN FORMA DI COLLA O MATRICE 
COMPATTA, O PARTI DI  COMPONENTI EDILIZI NON IN 
AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI 
AMIANTO.
Cat 1 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS
Piazzola staker a 70,00
Piazzola staker b 70,00

SOMMANO mq 140,00 80,00 11´200,00

Bonifica/Rimozione/Smaltimento copertura in eternit – PIAZZALE
FERRO e OFFICINE  (SbCat 3)

Controllo visivo di tutto il piazzale con raccolta, a mano e ad umido, confezionamento ed etichettatura dei frammenti di amianto misti a terreno ; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista e dal confezionamento degli stessi, in doppio sacco di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione Individuale nonchè delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto. il controllo visivo deve essere effettuato su tutta la superficie. l'attività è riconosciuta a coorpo mentre per i  kg Raccolta dei frammenti di  amianto  a consuntivo, sulla base del peso dichiarato sul formulario; E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica Autorizzata.

6 / 7 Controllo visivo di tutto il piazzale con raccolta, a mano e ad umido, 
A3.01 confezionamento ed etichettatura dei frammenti di amianto misti a terreno ; 
A3.01 le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle 

superfici a vista e dal confezionamento degli stessi, in doppio sacco di 
polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti 

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA 

A   R I P O R T A R E 26´424,15
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R I P O R T O 26´424,15

da una squadra di operatori opportunamente attrezzata ed equipaggiata di 
tutti i dispositivi di protezione Individuale nonchè delle attrezzature 
necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto. il 
controllo visivo deve essere effettuato su tutta la superficie. l'attività è 
riconosciuta a coorpo mentre per i  kg Raccolta dei frammenti di  amianto  
a consuntivo, sulla base del peso dichiarato sul formulario; E' incluso il 
carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica Autorizzata.
Cat 1 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS
Piazzale ferro 100,00
Piazzale officine 50,00

SOMMANO kg 150,00 1,60 240,00

ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI  (Cat 2)
Bonifica/Rimozione/Smaltimento  – EX LOCALE CALDAIA  (SbCat

5)

Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro  per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati  gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati  con idoneo nastro adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta,  realizzazione, ove occorra di telai/ strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica,  affissione di cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo adozione  di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e ogni altro  onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:  Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per  la bonifica di materiali contenenti amianto

7 / 8 Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro  per la 
A2.01corpo bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati  gli oneri 
A2.01corpo per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati  con idoneo nastro 

adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta,  realizzazione, ove occorra di 
telai/ strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica,  affissione di 
cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo adozione  di 
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e ogni altro  
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:  
Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per  la 
bonifica di materiali contenenti amianto
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
ex Locale Caldaie Seruci 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO DINAMICO DELLE SALE CONFINATE REALIZZATE NEI PIAZZALI consistente in: · Messa in depressione ambiente confinato di lavoro mediante sistema d'estrazione d'aria realizzato in modo da creare un gradiente di depressione tale che, attraverso i percorsi d'accesso al cantiere e un punto d'immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirà il rinnovamento dell'aria e ridurrà l'eventuale concentrazione di fibre d'amianto all'interno dell'area di lavoro. Detto sistema dovrà essere garantito medianteinstallazione di estrattore d'aria da posizionare in adiacenza all'ambiente confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in uscita con alta efficienza 99,97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta la durata delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base al volume del locale confinato di bonifica, dovrà essere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata portata. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. · Verifica di confinamento (confinamento dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri:Prova della tenuta con fumogeni: ad estrattori spenti l'area di lavoro sarà saturata con un fumogeno e si osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo, da tutti i lati. Tutte le eventuali falle saranno sigillate dall'interno.Collaudo della depressione: sarà acceso l'estrattore d'aria e si osserveranno i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiarsi leggermente, formando un ventre rivolto verso l'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria sarà verificata utilizzando fialette fumogene. Il test sarà effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si dovrà osservare che il fumo sia sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione sarà effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.Compreso il costo per ulteriore generatore di corrente in emergenza che intervenga in caso di mancanza della corrente elettrica al fine di garantire il funzionamento degli estrattori d'aria delle sale confinate. · Comprese tutte le pulizie mediante aspirazione delle superfici con aspiratori portatili prima dell'esecuzione dei monitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento delle sale confinate. Bonifica e messa in sicurezza mediante incapsulamento con airless, raccolta manuale con l'ausilio di attrezzature manuali, e/o aggressive per  la rimozione e smaltimento di materiali diversi  anche contenenti amianto, l'insacchettamento entro big bags, la movimentazione dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE. Riferito al locale caldaia e per le caldaie 1, 2 e 3, compresa la raccolta di tutti i materiali presenti a terra.

8 / 9 COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO 
A2.01d DINAMICO DELLE SALE CONFINATE REALIZZATE NEI 
A2.01d PIAZZALI consistente in: · Messa in depressione ambiente confinato di 

lavoro mediante sistema d'estrazione d'aria realizzato in modo da creare un 
gradiente di depressione tale che, attraverso i percorsi d'accesso al cantiere e 
un punto d'immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria 
dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi 
fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirà il rinnovamento 
dell'aria e ridurrà l'eventuale concentrazione di fibre d'amianto all'interno 
dell'area di lavoro. Detto sistema dovrà essere garantito mediante
installazione di estrattore d'aria da posizionare in adiacenza all'ambiente 
confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in uscita con alta 
efficienza 99,97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta 
la durata delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno 
essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base al volume del locale 
confinato di bonifica, dovrà essere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata 
portata. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta 
regola d'arte. · Verifica di confinamento (confinamento dinamico) compreso 
e compensato dei seguenti oneri:Prova della tenuta con fumogeni: ad 
estrattori spenti l'area di lavoro sarà saturata con un fumogeno e si 
osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo, da 
tutti i lati. Tutte le eventuali falle saranno sigillate dall'interno.Collaudo 
della depressione: sarà acceso l'estrattore d'aria e si osserveranno i teli di 
plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiarsi 
leggermente, formando un ventre rivolto verso l'area di lavoro. La direzione 
del flusso dell'aria sarà verificata utilizzando fialette fumogene. Il test sarà 
effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle 
eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di 
decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. 
Si dovrà osservare che il fumo sia sempre richiamato verso l'interno 
dell'area di lavoro. La misura della depressione sarà effettuata con un 
manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una 
all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.Compreso il costo per 
ulteriore generatore di corrente in emergenza che intervenga in caso di 
mancanza della corrente elettrica al fine di garantire il funzionamento degli 
estrattori d'aria delle sale confinate. · Comprese tutte le pulizie mediante 
aspirazione delle superfici con aspiratori portatili prima dell'esecuzione dei 
monitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento delle sale 
confinate. Bonifica e messa in sicurezza mediante incapsulamento con 
airless, raccolta manuale con l'ausilio di attrezzature manuali, e/o 

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA 
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R I P O R T O 27´464,15

aggressive per  la rimozione e smaltimento di materiali diversi  anche 
contenenti amianto, l'insacchettamento entro big bags, la movimentazione 
dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE. Riferito al locale 
caldaia e per le caldaie 1, 2 e 3, compresa la raccolta di tutti i materiali 
presenti a terra.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
ex locale Caldaie Seruci 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´650,00 4´650,00

Bonifica/Rimozione/Smaltimento  – MAGAZZINO TROLLEY
(SbCat 6)

Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista, confezionamento delle lastre su pallet, in doppio telo di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata edequipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonchè delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto. E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica Autorizzata.

9 / 10 Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-
B2.01 amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento 
B2.01 delle superfici a vista, confezionamento delle lastre su pallet, in doppio telo 

di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno 
eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonchè delle 
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da 
amianto. E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in 
discarica Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Lastre abbancate Magazzino Trolley 1,50

SOMMANO mc 1,50 400,00 600,00

Raccolta, a mano e ad umido, confezionamento ed etichettatura dei frammenti di lastre in cemento-amianto misti a terreno vegetale; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista e dal confezionamento degli stessi, in doppio sacco di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione Individuale nonchè delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto. Per m2 di superficie di suolo/pavimentazione trattata. E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica Autorizzata.

10 / 11 Raccolta, a mano e ad umido, confezionamento ed etichettatura dei 
B2.02 frammenti di lastre in cemento-amianto misti a terreno vegetale; le 
B2.02 operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici 

a vista e dal confezionamento degli stessi, in doppio sacco di polietilene, 
etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una 
squadra di operatori opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i 
dispositivi di protezione Individuale nonchè delle attrezzature necessari 
all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto. Per m2 di 
superficie di suolo/pavimentazione trattata. E' incluso il carico,il trasporto 
fino al completo smaltimento in discarica Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Frammenti a terra Magazzino Trolley 4,00

SOMMANO mq 4,00 200,00 800,00

ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI – TORRETTA
(SbCat 7)

Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista, confezionamento delle lastre su pallet, in doppio telo di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonchè delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota (es.lastre di copertura). E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica Autorizzata.

11 / 12 Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in 
B3.01 cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute 
B3.01 dall'incapsulamento delle superfici a vista, confezionamento delle lastre su 

pallet, in doppio telo di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I 
lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente 
attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale 
nonchè delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di 
bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota (es.lastre di copertura). E' 
incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica 
Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Totterra - Castelletto 16,00
Pozzo Torretta - Copertura e Pareti Locale Ventole 166,50
Pozzo Torretta - Copertura e Pareti Sala Argano 200,00
Pozzo Torretta - Copertura e pareti Magazzino 41,00

SOMMANO mq 423,50 21,00 8´893,50

12 / 13 Rimozione, raccolta a mano, confezionamento ed etichettatura delle
B3.02 guarnizioni in MCA; le operazioni di raccolta saranno precedute dalla

compartimentazione delle Aree e da tutto quanto incluso nelle procedure di
lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo normativa vigente. I lavori
saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle
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attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto da eseguirsi anche in quota. E' incluso il carico,il trasporto fino al
completo smaltimento in discarica Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Torretta - Guarnizione a terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

13 / 14 Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura dei Ferodi
B3.03 contenenti Amianto (apparato frenante Argano); le operazioni di raccolta
B3.03 saranno precedute dalla compartimentazione delle Aree e da tutto quanto

incluso nelle procedure di lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo
normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori,
opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di
protezione individuale nonché delle attrezzature necessari all'espletamento
delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota. E'
incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica
Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Torretta - Ferodi 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 700,00 1´400,00

14 / 15 Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-
B3.04 amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento

delle superfici a vista, confezionamento delle lastre su pallet, in doppio telo
di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno
eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonchè delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto. E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in
discarica Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Torretta - Lastre a terra 0,70

SOMMANO m3 0,70 400,00 280,00

15 / 16 Rimozione, raccolta a mano, confezionamento ed etichettatura delle parti di
B3.05 quadro elettrico a terra; le operazioni di raccolta saranno precedute dalla

compartimentazione delle Aree e da tutto quanto incluso nelle procedure di
lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo normativa vigente. I lavori
saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto da eseguirsi anche in quota. E' incluso il carico,il trasporto fino al
completo smaltimento in discarica Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Torretta - Sportello quadro elettrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI – GHILOTTA
(SbCat 8)

Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista, confezionamento delle lastre su pallet, in doppio telo di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonchè delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota (es.lastre di copertura). E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica Autorizzata.

16 / 17 Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in 
B3.01 cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute 
B3.01 dall'incapsulamento delle superfici a vista, confezionamento delle lastre su 

pallet, in doppio telo di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I 
lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente 
attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale 
nonchè delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di 
bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota (es.lastre di copertura). E' 
incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica 
Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Ghilotta - Castelletto 12,50

SOMMANO mq 12,50 21,00 262,50

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA 
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17 / 18 Rimozione, raccolta a mano, confezionamento ed etichettatura delle
B3.02 guarnizioni in MCA; le operazioni di raccolta saranno precedute dalla

compartimentazione delle Aree e da tutto quanto incluso nelle procedure di
lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo normativa vigente. I lavori
saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto da eseguirsi anche in quota. E' incluso il carico,il trasporto fino al
completo smaltimento in discarica Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Ghilotta - Guarnizioni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

18 / 19 Smontaggio, Rimozione, confezionamento ed etichettatura dei Ferodi
B3.03 contenenti Amianto (apparato frenante Argano); le operazioni di raccolta
B3.03 saranno precedute dalla compartimentazione delle Aree e da tutto quanto

incluso nelle procedure di lavoro (Piano di Lavoro), etichettato secondo
normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori,
opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di
protezione individuale nonché delle attrezzature necessari all'espletamento
delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota. E'
incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in discarica
Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Ghilotta - Ferodi 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 700,00 1´400,00

19 / 20 Rimozione, confezionamento ed etichettatura delle lastre in cemento-
B3.04 amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento

delle superfici a vista, confezionamento delle lastre su pallet, in doppio telo
di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno
eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed
equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonchè delle
attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da
amianto. E' incluso il carico,il trasporto fino al completo smaltimento in
discarica Autorizzata.
Cat 2 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI
Pozzo Ghilotta - Lastre a terra 1,00

SOMMANO m3 1,00 400,00 400,00

Costi di sicurezza da rischi interferenziali  (SpCat 3)
ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS  (Cat 1)

SICUREZZA  (SbCat 9)

20 / 2 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto ssate su
A1.02 struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita
A1.02 al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso

a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm
Cat 1 - ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS
SS1-15.1 132,00
SS1-15.2 10,00
SS5-10 59,00

SOMMANO mq 201,00 35,00 7´035,00

SICUREZZA  (Cat 3)

21 / 21 Perimetrazione delle aree di intervento, con il montaggio di recinzione
C1.01 costituita da rete elettrosaldata, avente altezza complessiva di ml 2,10, su
C1.01 montanti tubolari in acciaio zincato, supportata da basamenti in

calcestruzzo precompresso. I pannelli della recinzione, dovranno essere
connessi fra loro oltre che dalle staffe autoportanti montate di serie su
ciascun pannello, da staffe a ganascia, posizionate al centro della coppia di
pannelli. La perimetrazione sarà completata dal montaggio di rete rossa sul
perimetro interno della recinzione e dai segnali di pericolo derivante dalla
tipologia del rifiuto da mettere in sicurezza. Sistemi alternativi a quello

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA 
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indicato potranno essere impiegati a condizione che garantiscano un livello
di sicurezza almeno equivalente, previo assenso D.LL.
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 250,00

SOMMANO ml 250,00 8,00 2´000,00

22 / 22 Realizzazione di unità di decontaminazione, per Permettere accesso e uscita
C1.02 dalla zona confinata,sia del personale, sia del materiale rimosso. Tale
C1.02 struttura sarà realizzata con teli di politene pesante su profili metallici o in

legno; L'unità Spogliatoio Prefabbricata, sarà costituita da quattro stadi :
spogliatoio pulito chiusa d'aria doccia locale equipaggiamento Sono
compresi gli oneri per i collegamenti all'adduzione idraulica e per il
collegamento agli scarichi dei bagni di prossimità, la fornitura e posa di
pompa per lo scarico e di filtro. Sono compresi gli allacci  elettrici  e
l'eventuale fornitura e posa di boyler o all'allaccio al punto più vicino di
produzione dell'acqua calda.
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

23 / 23 Monitoraggio ambientale e relativa analisi chimico fisica, in MOCF, delle
C1.03 zone in prossimità recinzione (in direzione di strada o aree abitate) eseguita
C1.03 da laboratorio accreditato secondo Normativa vigente, con risultato da

rendere noto entro 24h da Campionamento
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 100,00 2´000,00

24 / 24 Preparazione piano di lavoro comprensivo del piano operativo di sicurezza,
C1.05 da presentare alla ASL BA/4 Servizio SISP ed alla ASL BA/4 Servizio
C1.05 SPESAL competenti per territorio, comprensivo degli oneri di concessione

da versare agli ENTI;
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

25 / 25 Nolo Unità di Decontaminazione, dotata di stazione di filtraggio delle
C1.06 acque di doccia e di sistema di riscaldamento dell'acqua di lavaggio del
C1.06 personale;

Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00

SOMMANO a mese 1,00 300,00 300,00

26 / 26 Nolo, montaggio e smontaggio Ponteggio per lavorazioni in quota.
C1.07 Cat 3 - SICUREZZA
C1.07 Per tutti i cantieri 350,00

SOMMANO mq 350,00 12,00 4´200,00

27 / 27 Nolo estrattore d'aria industriale dotato di filtro assoluto per la messa in
C1.08 depressione degli ambienti confinati; inclusa sostituzione filtri.
C1.08 Cat 3 - SICUREZZA

Per tutti i cantieri 30,00

SOMMANO al giorno 30,00 80,00 2´400,00

28 / 28 Nolo estrattore d'aria industriale dotato di filtro assoluto per la messa in
C1.09 depressione degli ambienti confinati; inclusa sostituzione filtri.
C1.09 Cat 3 - SICUREZZA

Per tutti i cantieri 30,00

SOMMANO al giorno 30,00 80,00 2´400,00

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA 
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29 / 29 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere
C1.10 interne,completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
C1.10 protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di

noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a ne lavori, per anno o frazione di
anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 110,00 110,00

30 / 30 Costo ammortamento mensile per utilizzo DPI, cuffia antirumore, maschera
DPI protezione vie respiratorie e occhi, scarpe a norma uni en 345, stivali in
DPI PVC, imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra

poliammidica, Sistema anticaduta a funzionamento automatico,
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 180,00 180,00

Servizi aggiuntivi   (SpCat 4)

31 / 31 Monitoraggio ambientale e relativa analisi chimico fisica, in SEM dopo i
MON lavori all'interno delle tre sale confiate una per ogni sala la cui analisi dovrà
MON essere eseguita da laboratorio accreditato secondo Normativa vigente, con

risultato da rendere noto entro 48h da Campionamento
Cat 3 - SICUREZZA
Per tutti i cantieri 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 500,00 2´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 75´275,15

T O T A L E   euro 75´275,15
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 7´160,15 9,512
  002 OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 39´490,00 52,461
  003 Costi di sicurezza da rischi interferenziali 26´125,00 34,706
  004 Servizi aggiuntivi 2´500,00 3,321

Totale SUPER CATEGORIE euro 75´275,15 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE NURAXI FIGUS 33´699,15
  002 ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI 19´986,00
  003 SICUREZZA 21´590,00

Totale CATEGORIE euro 75´275,15
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Bonifica/Rimozione/Smaltimento copertura in eternit – SS1, SS5, OFF EX TORNO 11´444,15 15,203
  002 Bonifica/Rimozione/Smaltimento Collante Pavimentazione + Pavimentazione Residua – PIAZZALE STAKER 14´980,00 19,900
  003 Bonifica/Rimozione/Smaltimento copertura in eternit – PIAZZALE FERRO e OFFICINE 240,00 0,319
  004 Bonifica/Rimozione/Smaltimento amianto – PIAZZALE ESTERNO 0,00 0,000
  005 Bonifica/Rimozione/Smaltimento  – EX LOCALE CALDAIA 5´450,00 7,240
  006 Bonifica/Rimozione/Smaltimento  – MAGAZZINO TROLLEY 1´400,00 1,860
  007 ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI – TORRETTA 10´923,50 14,511
  008 ATTIVITA' BONIFICA CANTIERE SERUCI – GHILOTTA 2´212,50 2,939
  009 SICUREZZA 28´625,00 38,027

Totale SUB CATEGORIE euro 75´275,15 100,000

     Data, 15/04/2017

Il Tecnico
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