
gallerie
carbone 

grezzo [t]

carbone 

mercantile           

[t]

volume 

asportato            

[m3]

torbida iniettabile 

(Utot=45%) [t]

ceneri smaltite 

(Utot=15%) [t]

acqua aggiunta per 

preparazione torbida [t]

testa W3 (E) ca. 355 13.419 5.904 6.390 8.307 5.815 2.492

base W3 (E) ca. 345 13.041 5.738 6.210 8.073 5.651 2.422

rimonta taglio W3 (E) ca. 200 6.300 2.772 3.000 3.900 2.730 1.170

base area W7 (E) ca. 820 30.996 13.638 14.760 19.188 13.432 5.756

gallerie accesso area W7 (E) ca. 210 7.938 3.493 3.780 4.914 3.440 1.474

rimonta taglio area W7 (E) ca. 140 5.292 2.328 2.520 3.276 2.293 983

gallerie in progetto (P) ca. 2.908 109.915 48.363 52.340 68.043 47.630 20.413

totale ca. 4.978 186.901 82.236 89.000 115.701 80.990 34.710

(E) = galleria esistente

(P) = galleria in progetto

** volumi Totali (si veda 

Allegato_A_Det. 

80_AMB del 13_03_17)

Volumi 

disponibili 

[m3]

Volumi disponibili 

W3  [m3]

Volumi 

disponibili W7  

[m3]

Gallerie scavate 36.660 15.600 21.060

Gallerie in progetto 52.340 0 52.340

totale 89.000 15.600 73.400

€ 1.780.008

€ 890.004

***  Depositi permanenti  punto 7.1.4 Allegato 1 alla D.G.R. n.39/23 del 15/07/2008

Tabella calcolo fidejussione gestione/post gestione pannello in sottosuolo

fidejussione  gestione/post gestione:
*** importo da garantire:

importo con riduzione EMAS 50%:

 Reticolo gallerie W3-W7: 2017-25

lunghezza utilizzabile                   

[m]


