ALLEGATO "C"

Comune di Gonnesa
Provincia di CI

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Forniture di lavorazioni, di prestazioni e di materiali necessari per I'espletamento
delle manutenzioni straordinarie da eseguirsi sulle coperture afferenti gli impianti
della Carbosulcis S.P.A.
COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA.

CANTIERE: Miniera Nuraxi Figus, Gonnesa (CI)

Gonnesa , 23/01/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO)
per presa visfone

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INGEGNERE PODDA PAOLO)

INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO
VIA BASILICATA 7

09047 SELARGIUS (CA)

Tel.: 0781 492 2495 - Fax: 000

E-Mail: lippi.alessandro@carbosulcis.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
01.01.060.00 |infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di
1b 2.,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro
del materiale a fine lavori; per i primi due mesi.
eventuale altra 50,00 2,000 100,00
zona cantiere logistico 140,00 2,000 280,00
SOMMANO m2/mesi 380,00 7,40 2°812,00
2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi
01.03.020.00 |tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due
1b battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori; per i primi due mesi.
zona cantiere loggistico 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m2/mesi 8,00 8,78 70,24
3 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
04.13.020.00 |parete, di forma rettangolare, dimensione mm 300x200,
1b spessore mm 0,5; distanza lettura max 6,00 metri;
costo semestrale.
cantiere logistico [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 3,42 3,42
4 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da
04.13.040.00 |parte, di forma rettangolare, lato mm  165x140,
2a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.
cantiere loggistico [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 3,06 3,06
5 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
04.13.002.00 |parete, di forma triangolare, lato mm 210, spessore
1b mm 0,5; distanza lettura max 6,00 metri; costo
semestrale.
cantiere loggistico [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,63 2,63
6 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @
01.02.200.00 |33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm,
1a componibile con quella successiva e orientabile in ogni
direzione, zincata a caldo e gambe smontabili,
compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione; per il primo mese.
cantiere logistico 6,00
SOMMANO ml/mese 6,00 4,04 24,24
7 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura
02.10.060.00 |di comando e di protezione differenziale e
1b magnetotermica da 64 A; costo mensile.
cantiere loggistico 1,00
SOMMANO cad.*mesi 1,00 28,50 28,50
8 Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
04.13.160.00 |rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm
A RIPORTARE 2°944,09

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'944,09

1a

9
01.01.001.00

10
05.16.060.00
ic

11
01.06.001.00
1b

12
01.06.120.00
1b

13
01.08.001.00
5d

14
01.07.001.00
3

120x145; costo semestrale.
cantiere loggistico [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Impianto elettrico e impianto di terra per l'intero cantiere
e apparecchi portatili certificato.
cantiere logistico

SOMMANO a corpo

Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata
450 kg, in regola con le vigenti normative in materia
infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
altezza m 40,00, braccio m 20,00; costo giornaliero.
Nolo piattaforma rimozione gronde_scoss_pluviali
Laveria

Nolo piattaforma ripristino opere lattoneria

Nolo piattaforma install_sistemi ancoraggio copertura
Laveria

Nolo piattaforma installaz_linea vita Laveria

Nolo piattaforma sistemi ancor_Frantumazione

Nolo piattaforma installaz_linea vita Frantumazione
Nolo piattaforma rimozione scoss_grond_pluv
Frantumazione

Nolo piattaforma ripristino lattoneria Frantumazione
Nolo piattaforma rimozione/montagg copert_Silos

SOMMANO giorno

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni cm
450x240x240, adibito a uffici, avente struttura portante
in profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per i primi due mesi.
cantiere logistico

SOMMANO cad./mesi

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per i
primi due mesi.

cantiere logistico

SOMMANO cad./mesi

Estintore a polvere omologato installato a parete con
apposite staffe, completo di cartello di segnalazione,
nel prezzo € compresa la manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 9 ; classe
55 A 233BC ; costo mensile.

cantiere logistico

SOMMANO cad.*mesi
Cassetta di medicazione contenente presidi medicali: 5

paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3
flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,52

1°000,00

646,64

641,00

155,89

6,16

2,52

1°000,00

9'052,96

641,00

155,89

12,32

A RIPORTARE

13'808,78

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°808,78

15
06.23.001.00
1a

16
06.23.060.00
1a

17
01.01.001.00
1

18
07.27.040.00
1b

19
07.27.100.00
2

20
01.02.240.00
1a

soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500
ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze
sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli
sterili per wustioni; 2 pinzette sterii monouso; 1
confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2
confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h
cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni
di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti
sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto
soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di
maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3
disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido);
apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1
coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x
136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2
bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x
100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.

cantiere logistico.

SOMMANO cad.

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e
lo smontaggio; per il primo mese.

Edificio Laveria

SOMMANO ml/mese

Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5
cm fissate su traversi in legno a protezione delle
aperture; per il primo mese.

Edificio Laveria

SOMMANO m2/mese

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
opportunamente dimensionato per i box, le macchine
operatrici e tutto quello necessario ed occorrente per il
cantiere

cantiere loggistico

SOMMANO a corpo

Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m
10.00; costo mensile.
DPI

SOMMANO cad.*mesi
Imbracatura con attacco dorsale per collegamento
dispositivo anticaduta , bretelle e cosciali regolabili,
conforme alla normativa vigente ; costo mensile

DPI

SOMMANO cad.*mesi

Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo,
per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
cantiere lavorazione

SOMMANO cadauno

250,00

1,00

1,00

250,00

250,00

15,00

15,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

115,60

4,47

10,14

800,00

25,69

19,39

13,75

115,60

17117,50

152,10

800,00

51,38

38,78

41,25

A RIPORTARE

16°125,39

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°125,39
21 Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio
04.14.060.00 |spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
1a montato su portasegnale con maniglia di trasporto in
lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione.
Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile.
cantiere lavorazione 2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 4,97 9,94
22 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
04.13.001.00 |parete, di forma rettangolare, dimensione mm 300x200,
1c spessore mm 0,5 ; distanza lettura max 6,00 metri;
costo semestrale.
cantiere lavorazione 2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 3,42 6,84
23 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
08.35.040.00 |esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
2 che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad personam.
Riunioni di coordinamento 4,00
SOMMANO ora 4,00 60,54 242,16
24 Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato
05.15.001.00 |ad infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti
1a gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a
garantire la staticita, la realizzazione di ponti e
sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel
rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o
frazione di mese.
Cantiere edificio Laveria 4,00 6,000 24,00
SOMMANO m2/mese 24,00 6,71 161,04
Parziale LAVORI A MISURA euro 16°545,37
TOTALE euro 16°545,37
Gonnesa , 23/01/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA [ v.1/24]




