ALLEGATO "C"

Comune di GONNESA
Provincia di CI

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA.

CANTIERE: MINIERA MONTE SINNI - CANTIERE NURAXI FIGUS, GONNESA (CI)

GONNESA, 19/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO)
per presa visione

IL COMMITTENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
12.01.060.00
1b

2
01.03.020.00
1b

3
02.10.200.00
1

4
04.13.020.00
1a

5
04.13.002.00
1a

6
04.13.080.00
1a

7
01.06.001.00
1b

LAVORI A MISURA

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi a terra, e rete elettrosaldata, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori; per i primi due mesi.

Delimitazione aree interne cantiere logistico carico/
scarico; gestioni/rifiuti

Preparazione delle aree-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione

SOMMANO m2/mesi

Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi
tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o
due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso |l
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori; per i primi due mesi.

Accessi

SOMMANO m2/mesi

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria; costo mensile.

Segnaletica luminosa da apporre ai vertici del

cantiere logistico e in adiacenza agli scavi stradali
aperti.

SOMMANO cad.*mesi

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
parete, di forma rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.

Area di cantiere logistico_Segnali di divieto [mesi: 6] *
(par.ug.=(2,00)*1)

Demolizione superficie stradale_Segnali di divieto
[mesi: 6] *(par.ug.=(4,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo|
semestrale.

Area di cantiere logistico_Segnali di pericolo [mesi: 6]
*(par.ug.=(2,00)*1)

Demolizione superficie stradale_Segnali di pericolo
[mesi: 6] *(par.ug.=(4,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da
parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
Area di cantiere logistico_Segnali di sicurezza [mesi:
6] *(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni cm
450x240x240, adibito a uffici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera

zincata con interposto isolante, pavimentazione in

2,00

4,00

2,00

4,00

2,00

20,00

140,00

6,00

2,000

2,000

2,000

40,00
280,00

320,00

12,00

12,00

6,00

6,00

2,00
4,00

6,00

2,00
4,00

6,00

2,00

2,00

7,40

8,78

0,70

2,66

1,29

1,37

2°368,00

105,36

4,20

15,96

7,74

2,74

A RIPORTARE

2'504,00

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°504,00

8
01.06.120.00
1b

9
01.08.001.00
5d

10
01.07.001.00
3

11
04.13.100.00
1d

12
02.09.001.00
1

PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per
i primi due mesi.

Baraccamenti

SOMMANO cad./mesi

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per i primi due mesi.

Baraccamenti

SOMMANO cad./mesi

Estintore a polvere omologato installato a parete con
apposite staffe, completo di cartello di segnalazione,
nel prezzo &€ compresa la manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 9 ; classe
55 A 233BC ; costo mensile.

Apprestamenti del cantiere estintori

SOMMANO cad.*mesi

Cassetta di medicazione contenente presidi medicali:
5 paia guanti sterili; mascherina con visiera
paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500
ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al
10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile
10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza
da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette
sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1
benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie
misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3
lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2
sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro;
apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono
stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo:
1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di
ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e
rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta
isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2
bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende
elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4
rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.

Apprestamenti del cantiere_ cassetta pronto soccorso

SOMMANO cad.

Cartello di informazione in alluminio, da parete, di
forma rettangolare, dimensione mm 300x200,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 6,00 metri;
costo semestrale.

zone per carico/scaricoi materiali

zone per lo stoccaggio dei rifiuti

Area di parcheggio

SOMMANO cad.*sem.

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo
meccanico su terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso il rinterro.

Impianti di cantiere_scavi

5,00

0,200

0,500

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

0,50

641,00

159,83

6,78

121,38

3,42

641,00

159,83

13,56

121,38

10,26

A RIPORTARE

0,50

37450,03

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,50 3°450,03
SOMMANO m3 0,50 18,67 9,34
13 Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo
05.15.100.00 |mensile.
1 Scale [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad.*mesi 1,00 7,68 7,68
14 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e
02.09.040.00 |posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro;
1a sezione 10 mm2.
Conduttori 5,00 5,00
SOMMANO ml 5,00 25,34 126,70
15 Dispersore in tondo di acciaio ramato
02.09.100.00 |elettroliticamente con estremita filettate di lunghezza
1a ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera
si utilizzera una testa di battuta con rapporto di 1 ogni
10 dispersori; diametro mm 18.
Dispersori 1,00
SOMMANO cad. 1,00 17,86 17,86
16 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra,
02.09.020.00 |completo di coperchio rettangolare carrabile con
1a sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e
posto in opera; da cm 20x20x20.
Pozzetti 1,00
SOMMANO cad. 1,00 25,81 25,81
17 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi
02.09.080.00 |mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
2 Collegamenti 1,00
SOMMANO cad. 1,00 8,71 8,71
18 Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche
02.09.080.00 |(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda
1 ramato e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-Collegamenti 1,00
SOMMANO cad. 1,00 6,79 6,79
19 Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma
04.13.140.00 |quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm
1a 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale.
Segnalazione impianti di cantiere [mesi: 6] *
(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,32 2,32
20 Quadro elettrico generale completo di
02.10.060.00 |apparecchiatura di comando e di protezione
1a differenziale e magnetotermica da 32 A; costo
mensile.
Quadro elettrico [mesi: 2] *(par.ug.=(1,00)*2) 2,00 2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 26,45 52,90
A RIPORTARE 3°708,14

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°708,14
21 Faro alogeno; fornito in opera.
02.10.140.00 |Faretto 2,00
1
SOMMANO cad. 2,00 70,46 140,92
22 Motopompa autoadescante da 4 HP.
10.39.120.00 |Motopompa 1,00
1
SOMMANO ora 1,00 8,95 8,95
23 Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/
01.02.220.00 |Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1 Demolizione superficie stradale_Delimitazioni 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 13,20 105,60
24 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per
01.02.040.00 |cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di
1a m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; per il primo mese
Demolizione superficie stradale_Delimitazioni 20,00
SOMMANO ml/mese 20,00 2,12 42,40
25 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da
04.13.040.00 |parte, di forma rettangolare, lato mm  165x140,
2a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.
Demolizione superficie stradale_Segnali di obbligo
[mesi: 6] *(par.ug.=(4,00)*1) 4,00 4,00
SOMMANO cad.*sem. 4,00 3,06 12,24
26 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
05.16.020.00 |elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di
1a lavoro da cm 200x120, munito di staffe apribili o
stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e
tavole fermapiede; altezza fino a m 5,00; per il primo
mese.
Rimozione di impianti (piping acciaio/valvole)-
Trabattello 1,00
SOMMANO cad./mese 1,00 172,70 172,70
27 Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m
07.27.040.00 |5.00; costo mensile.
1a Sistema anticaduta 2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 24,86 49,72
28 Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale in
07.27.080.00 |acciaio ,due anelli a nastro ,punto d'aggancio dorsale
2 dotato di sagola d'estensione,cosciali regolabili,
conforme alle norme vigenti ; costo mensile.
Imbracatura di sicurezza 2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 2,66 5,32
29 Linea vita temporanea completa di fettuccia,
12.23.060.00 |cricchetto tensionatore,ancoraggi provvisori, per ogni
1C mese o parte di mese successivo
Linea vita 1,00
SOMMANO ml/m 1,00 25,00 25,00
A RIPORTARE 4°270,99

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA
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GONNESA, 19/02/2018

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'270,99
30 Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi &
01.02.060.00 |22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in
1b legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per i primi due mesi.
Protezione degli scavi-Delimitazioni 250,00 250,00
SOMMANO ml/mesi 250,00 9,82 2°455,00
31 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
01.01.060.00 |infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di
1b 2.,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro
del materiale a fine lavori; per i primi due mesi.
Delimitazioni 100,00 2,000 200,00
SOMMANO m2/mesi 200,00 7,40 1°480,00
32 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
08.35.040.00 |esecuzione e responsabili della sicurezza delle
2 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
Riunioni di coordinamento 5,00
SOMMANO ora 5,00 60,54 302,70
Parziale LAVORI A MISURA euro 8°508,69
TOTALE euro 8'508,69

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA [ v.1/32]



