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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
001 SOMMANO ora 100,00 26,41 2´641,00 2´641,00 100,000

2 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
002 SOMMANO ora 200,00 25,82 5´164,00 5´164,00 100,000

3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER ATTRAVERSAMENTI BEOLATI.
003 per attraversamenti stradali, opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m

2.00 di profondita’ dal piano c ... n rocce tenere di media consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. Come da allegati tecnici.

SOMMANO m 205,46 57,05 11´721,49 5´977,96 51,000

4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e
004 importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di

sbancamento, in terre ... tato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con
resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq.

SOMMANO m 234,61 29,68 6´963,22 3´551,24 51,000

5 SOSTEGNI TUBAZIONI TIP. 4 TUBI correnti orizzontali in parallelo.
005 Fornitura e posa in opera di sostegni in acciaio Fe 430 IPE HEA 100 zincato a caldo h mt.

0,75, larghezza mt. 0,79 ... . comprensivo dei lavori di scavo, reinterro il trasporto e
scarico fino al posizionamento e allineamento degli stessi.

SOMMANO cadauno 145,00 523,00 75´835,00 14´787,83 19,500

6 SOSTEGNI TUBAZIONI TIP. 2 TUBI correnti orizzontali in parallelo.
006 Fornitura e posa in opera di sostegni in acciaio Fe 430 IPE HEA 100 zincato a caldo h mt.

0,553, larghezza mt. 0,4 ... . comprensivo dei lavori di scavo, reinterro il trasporto e
scarico fino al posizionamento e allineamento degli stessi.

SOMMANO cadauno 100,00 297,00 29´700,00 5´791,50 19,500

7 DEMOLIZIONE di struttura in calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore
007 meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m.

SOMMANO m3 56,00 204,97 11´478,32 9´182,66 80,000

8 RIMOZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO, comprese opere murarie di demolizione:
008 tubazioni di adduzione e scarico fino a 350 mm di diametro comprensive di tutti gli oneri

a corredo e del carico e trasporto fino DEPOSITO TEMPORANEO  di proprietà della
Committente

SOMMANO m 45,00 13,98 629,10 629,10 100,000

9 TUBO IN ACCIAIO non SALDATO Fe 360,
009 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio non saldato Fe 360, con rivestimento pesante a

base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI ... Valutato per la lunghezza effet-
tiva misurata in opera e per i seguenti diametri e spessori: DN 80 mm, spessore 3,2 mm

SOMMANO m 282,61 58,20 16´447,90 4´934,37 30,000

10 TUBO IN ACCIAIO non SALDATO Fe 360
010 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio non saldato Fe 360, con rivestimento pesante a

base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5 ... alutato per la lunghezza effet-
tiva misurata in opera e per i seguenti diametri e spessori: DN 200 mm, spessore 5,0 mm.

SOMMANO m 2´272,07 114,31 259´720,32 77´916,10 30,000

11 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine DN 80, con giunzione a vite e
011 manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera,

compreso lo ... viste certificazioni.
Comprensivo delle lavorazioni accessorie per la distribuzione all'interno dei fabricati
esistenti.

SOMMANO m 108,41 110,46 11´974,97 0,00

12 TUBAZIONE DI ADDUZIONE 300mm-350mm, rispondente alla situazione esistente
012 (Curva interno Vasca) comprensivo dei raccorti e della valvola di intercettazione posta fra

il tronchetto stesso e il gruppo di spinta. Dato in opera e collegato alla tubazione
d'adduzione mandata 300mm.

SOMMANO cad 1,00 2´741,00 2´741,00 685,25 25,000

13 SARACINESCA A CORPO OVALE,
013 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, per pressione d’esercizio PN16;

con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo  ... ore 150 micron;
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incluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri
nominali: DN 200 mm

SOMMANO cad 15,00 579,00 8´685,00 1´737,00 20,000

14 SARACINESCA A CORPO OVALE,
014 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, per pressione d’esercizio PN16;

con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo r ... sore 150 micron;
incluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri
nominali: DN 80 mm

SOMMANO cad 24,00 190,00 4´560,00 912,00 20,000

15 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA
015  Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo in ghisa grigia GG25, attacco a flangia

forate a due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di  ...  saracinesche e di quanto
necessario per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.  senza attacco per
motopompa

SOMMANO cad 23,00 720,00 16´560,00 2´484,00 15,000

16 IDRANTE a MURO IN GHISA
016 posa in opera di idrante A MURO, attacco a flangia forate a due sbocchi UNI 45, da

installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, comp ...  saracinesche e
di quanto necessario per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.  senza attacco
per motopompa

SOMMANO cad 7,00 220,00 1´540,00 693,00 45,000

17 GOMITO A PIEDE IN GHISA,
017 Fornitura e posa in opera di gomito a piede in ghisa, flangiato per collegamento

del’idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 80 e attacco rete DN 50
o DN 70

SOMMANO cad 23,00 46,00 1´058,00 211,60 20,000

18 RACCORDI E CURVE DN 200, a corpo
018 Fornitura e posa in opera di tutte le curve di raccordo fra i rami delle tubazioni come da

elaborati planimetrici allegati relative a curva, stacchi, attraversamenti e quanto necessario
per seguire i percorsi di linea.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 750,00 15,000

19 RACCORDI E CURVE DN 80, a corpo
019 Fornitura e posa in opera di tutte le curve di raccordo fra i rami delle tubazioni come da

elaborati planimetrici allegati relative a curva, stacchi, attraversamenti e quanto necessario
per seguire i percorsi di linea.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 225,00 15,000

20 FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI DN 200, di raccordo ai rami linee principali
020 forisquadra e di collegamento.

Sono incluse le forniture di tutti i sistemi di ancoraggio per la resa stabile delle tubazioni
(strutture, tiranti e collari di rinforzo) e dei nodi.

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00 900,00 15,000

21 CASSETTE PORTACOLLETTORI
021 Fornitura e posa in opera di casetta da esterno DN 70dimensioni cm 60x50x24 in acciaio

vernicia- to grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali  ... ertificazioni.
comprensive le opere di smontaggio delle vecchie cassette e il loro conferimento a
discarica autorizzata.

SOMMANO cad 26,00 360,00 9´360,00 1´872,00 20,000

22 CANALA IN CLS PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN CLASSE D 400
022 Fornitura e posa in opera dei materiali e delle lavorazioni necessarie per la posa in opera

di CANALA IN CLS PER ATTRAVER ... angolari con centine in acciaio e ganci di
sollevamento FI cm 60-62 compreso ogni onere ed escluso solamente lo scavo.

SOMMANO m 205,46 410,48 84´337,22 16´867,44 20,000

23 POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
023 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls.vibratoprovvisto di copertina

carrabile, dim.interne 100x100x100.
Onnicomprensivo dei lavori di scavo, tiro in basso posizionamento e reinterro a bordatura
dello stesso.

SOMMANO cad 2,00 320,50 641,00 157,05 24,500

24 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO
024 VVF UNI 70 comprensivo dei montaggi e completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa,

COMMITTENTE: Carbosulcis S.P.A.

A   R I P O R T A R E 574´257,54 158´070,10



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 574´257,54 158´070,10

saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrapressione pretarata.
Numero 2 idranti, DN 150

SOMMANO cad 3,00 1´437,50 4´312,50 862,50 20,000

25 CARTELLONISTICA
025 Fornitura e posa in opera di cartellonistica da applicare A MURO o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicur ... sore minimo
0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.  Cartello
LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

SOMMANO cad 45,00 7,45 335,25 33,53 10,000

26 ADEGUAMENTO LOCALE ANTINCENDIO Con ripristino pavimentazione ed
026 eventuale demolizione di basamenti esistenti, muretto perimetrale in cls o muroblocco ,

mt 30 c.a.  Tamponatura in C ... ionamento e protezione, manutenzione struttura
mettallica esistente con spazzolatura e verniciatura zincata  a freddo.

SOMMANO cadauno 1,00 15´000,00 15´000,00 2´250,00 15,000

27 GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO,
027 a norma UNI EN 12845 tipo new-unifire modello 3EMS3NR100/250E100PA composto

da due elettropompe, una motopompa e una pompa di compensazione.Portata ... r Ø 1"1/2
a protezione vano tecnico;
kit prima manutenzione motore Diesel;
serbatoio gasolio per 6 ore di autonomia

SOMMANO a corpo 1,00 63´000,00 63´000,00 4´937,14 7,837

28 SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO cOMPLETO DI COLLEGAMENTO
028 AL TELECONTROLLO costituito da centralina, sensori, linee e tubazioni di protezione e

collegamento wireless. Provvista  ...  allarmi gruppi pompe antincendio, completa di ogni
accessorio, programmazione e colaudo funzionale Per ogni centralina.

SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00 720,00 8,000

29 Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di impianto antincendio o strutture
029 esistenti, consistente in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli ... to

elettrico per alimentazione stazione pompe impianto antincendio. Il tutto comprensivo del
disbrigo pratiche SCIA vvf.

SOMMANO cad 1,00 4´960,76 4´960,76 0,00

30 SCALA PROTETTA E BALLATOIO ACCESSIBILITà AL SERBATOIO
030 ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio Fe 430 IPE HEA 100

zincato a caldo, compresi i fissaggi al serbat ... e di sicurezza il tutto come da specifiche
tecniche e disegni allegati comprensiva dei gradini per la discesa sul fondo.

SOMMANO cad 1,00 3´700,00 3´700,00 0,00

31 SCALA PER ATTRAVERSAMENTI RETE ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera
031 di scaletta in acciaio Fe 430 IPE HEA 100 zincato a caldo, compreso dado di cls di

ancoraggio Rck 30, zanche sc ... i in lamiera bugnata zincata corrimano, fermapiede di
sicurezza il tutto come da specifiche tecniche e disegni allegati.

SOMMANO cad 2,00 1´500,00 3´000,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 677´566,05 166´873,27 24,628

T O T A L E   euro 677´566,05 166´873,27 24,628

-------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 677´566,05 166´873,27 24,628

M:001 Impianti euro 434´560,70 107´678,49 24,779
M:002 Scavo euro 18´684,71 9´529,20 51,000
M:003 Passaggio tubazioni euro 190´513,22 37´603,82 19,738
M:004 Sala Pompe euro 15´000,00 2´250,00 15,000
M:005 Demolizioni euro 12´107,42 9´811,76 81,039
M:006 Strutture euro 6´700,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 677´566,05 166´873,27 24,628

     Data, 05/03/2018

Il Tecnico
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