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Miniera Monte Sinni - Nuraxi Figus
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
001 SOMMANO ora 100,00 26,41 2'641,00 2'641,00| 100,000
2 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionae)
002 SOMMANO ora 200,00 25,82 57164,00 57164,00| 100,000
3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER ATTRAVERSAMENTI BEOLATI.
003 per attraversamenti stradali, opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino am
2.00 di profondita’ dal piano c ... n rocce tenere di media consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmg. Come da dlegati tecnici.
SOMMANO m 205,46 57,05 11'721,49 5977,96| 51,000
4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per fodazioni di opere d'arte di quasiasi tipo e
004 importanza o simili, fino a m 2.00 di profondita dal piano campagna o dal piano di
shancamento, in terre ... tato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con
resistenza alo schiacciamento superiore a 120 kg/cmg.
SOMMANO m 234,61 29,68 6'963,22 3'551,24| 51,000
5 SOSTEGNI TUBAZIONI TIP. 4 TUBI correnti orizzontali in parallelo.
005 Forniturae posain opera di sostegni in acciaio Fe 430 IPE HEA 100 zincato a caldo h mt.
0,75, larghezza mt. 0,79 ... . comprensivo del lavori di scavo, reinterro il trasporto e
scarico fino a posizionamento e allineamento degli stessi.
SOMMANO cadauno 145,00 523,00 75°835,00 14'787,83| 19,500
6 SOSTEGNI TUBAZIONI TIP. 2 TUBI correnti orizzontali in parallelo.
006 Forniturae posain opera di sostegni in acciaio Fe 430 IPE HEA 100 zincato a caldo h mt.
0,553, larghezza mt. 0,4 ... . comprensivo del lavori di scavo, reinterro il trasporto e
scarico fino a posizionamento e allineamento degli stessi.
SOMMANO cadauno 100,00 297,00 29°700,00 5791,50| 19,500
7 DEMOLIZIONE di strutturain calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore
007 meccanico, eseguita su banchinafino ad una atezzapari am -0,50 sul I.m.m.
SOMMANO m3 56,00 204,97 11°478,32 9'182,66| 80,000
8 RIMOZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO, comprese opere murarie di demolizione:
008 tubazioni di adduzione e scarico fino a 350 mm di diametro comprensive di tutti gli oneri
a corredo e del carico e trasporto fino DEPOSITO TEMPORANEO di proprieta della
Committente
SOMMANO m 45,00 13,98 629,10 629,10/ 100,000
9 TUBO IN ACCIAIO non SALDATO Fe 360,
009 Forniturae posain operadi tubo in acciaio non saldato Fe 360, con rivestimento pesante a
base di bitume all’ esterno (conforme ala Norma UNI ... Vautato per la lunghezza effet-
tivamisurata in opera e per i seguenti diametri e spessori: DN 80 mm, spessore 3,2 mm
SOMMANO m 282,61 58,20 16'447,90 4934,37, 30,000
10 TUBO IN ACCIAIO non SALDATO Fe 360
010 Fornitura e posain operadi tubo in acciaio non saldato Fe 360, con rivestimento pesante a
base di bitume al’esterno (conforme alla Norma UNI 5 ... alutato per la lunghezza effet-
tivamisurata in opera e per i seguenti diametri e spessori: DN 200 mm, spessore 5,0 mm.
SOMMANO m|  27272,07 114,31 259'720,32 77°916,10| 30,000
11 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine DN 80, con giunzione avite e
011 manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera,
compreso lo ... viste certificazioni.
Comprensivo delle lavorazioni accessorie per la distribuzione alliinterno dei fabricati
esistenti.
SOMMANO m 108,41 110,46 11'974,97 0,00
12 TUBAZIONE DI ADDUZIONE 300mm-350mm, rispondente ala situazione esistente
012 (Curvainterno Vasca) comprensivo del raccorti e della valvola di intercettazione posta fra
il tronchetto stesso e il gruppo di spinta Dato in opera e collegato ala tubazione
d'adduzione mandata 300mm.
SOMMANO cad 1,00 2'741,00 2'741,00 685,25 25,000
13 SARACINESCA A CORPO OVALE,
013 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, per pressione d'esercizio PN16;
con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidde GS 500/7; cuneo ... ore 150 micron;
A RIPORTARE 435'016,32 131'261,01
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 435°016,32 131'261,01
incluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri
nominali: DN 200 mm
SOMMANO cad 15,00 579,00 8'685,00 1'737,00| 20,000
14 SARACINESCA A CORPO OVALE,
014 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, per pressione d'esercizio PN16;
con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo r ... sore 150 micron;
incluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri
nominali: DN 80 mm
SOMMANO cad 24,00 190,00 4'560,00 912,00, 20,000
15 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA
015 Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo in ghisa grigia GG25, attacco a flangia
forate a due shocchi UNI 70, dainstallare lungo lalinea di ... saracinesche e di quanto
necessario per dare I'opera finita e funzionante a regola d'arte. senza attacco per
motopompa
SOMMANO cad 23,00 720,00 16'560,00 2'484,00| 15,000
16 IDRANTE aMURO IN GHISA
016 posa in opera di idrante A MURO, attacco a flangia forate a due sbocchi UNI 45, da
instalare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, comp ... saracinesche e
di quanto necessario per dare |’ opera finita e funzionante a regola d arte. senza attacco
per motopompa
SOMMANO cad 7,00 220,00 1'540,00 693,00, 45,000
17 GOMITO A PIEDE IN GHISA,
017 Fornitura e posa in opera di gomito a piede in ghisa, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 80 e attacco rete DN 50
oDN 70
SOMMANO cad 23,00 46,00 1'058,00 211,60, 20,000
18 RACCORDI E CURVE DN 200, a corpo
018 Fornitura e posain opera di tutte le curve di raccordo frai rami delle tubazioni come da
elaborati planimetrici allegati relative a curva, stacchi, attraversamenti e quanto necessario
per seguire i percorsi di linea.
SOMMANO acorpo 1,00 5°000,00 5°000,00 750,00, 15,000
19 RACCORDI E CURVE DN 80, acorpo
019 Fornitura e posa in opera di tutte le curve di raccordo frai rami delle tubazioni come dal
elaborati planimetrici allegati relative a curva, stacchi, attraversamenti e quanto necessario
per seguire i percorsi di linea.
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00 225,00, 15,000
20 FORNITURA E POSA DI PEZZ| SPECIALI DN 200, di raccordo ai rami linee principdi
020 forisquadra e di collegamento.
Sono incluse le forniture di tutti i sistemi di ancoraggio per la resa stabile delle tubazioni
(strutture, tiranti e collari di rinforzo) e dei nodi.
SOMMANO acorpo 1,00 6°000,00 6°000,00 900,00, 15,000
21 CASSETTE PORTACOLLETTORI
021 Fornitura e posa in opera di casetta da esterno DN 70dimensioni cm 60x50x24 in acciaio
vernicia= to grigio o rosso con aperture di alimentazione laterdi ... ertificazioni.
comprensive le opere di smontaggio delle vecchie cassette e il loro conferimento a
discarica autorizzata
SOMMANO cad 26,00 360,00 9°360,00 1'872,00| 20,000
22 CANALA IN CLSPER ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN CLASSE D 400
022 Fornitura e posa in opera dei materiali e delle lavorazioni necessarie per la posain opera
di CANALA IN CLS PER ATTRAVER ... angolari con centine in acciaio e ganci di
sollevamento FI cm 60-62 compreso ogni onere ed escluso solamente lo scavo.
SOMMANO m 205,46 410,48 84'337,22 16'867,44| 20,000
23 POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
023 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls.vibratoprovvisto di copertina
carrabile, dim.interne 100x100x100.
Onnicomprensivo dei lavori di scavo, tiro in basso posizionamento e reinterro a bordatural
dello stesso.
SOMMANO cad 2,00 320,50 641,00 157,05| 24,500
24 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO
024 VVF UNI 70 comprensivo dei montaggi e completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa,
A RIPORTARE 57425754 158°070,10

COMMITTENTE: Carbosulcis S.P.A.




pag. 4

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a °
RIPORTO 574'257,54 158'070,10
saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrapressione pretarata.
Numero 2 idranti, DN 150
SOMMANO cad 3,00 1437,50 4'312,50 862,50, 20,000
25 CARTELLONISTICA
025 Fornitura e posa in operadi cartellonistica da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicur ... sore minimo
0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Cartello
LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
SOMMANO cad 45,00 7,45 335,25 33,53| 10,000
26 ADEGUAMENTO LOCALE ANTINCENDIO Con ripristino pavimentazione ed
026 eventuale demolizione di basamenti esistenti, muretto perimetrale in cls o muroblocco ,
mt 30 ca Tamponatura in C ... ionamento e protezione, manutenzione struttural
mettallica esistente con spazzolatura e verniciaturazincata afreddo.
SOMMANO cadauno 1,00, 15°000,00 15°000,00 2'250,00| 15,000
27 GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO,
027 anorma UNI EN 12845 tipo new-unifire modello 3EM S3NR100/250E100PA compasto
da due el ettropompe, una motopompa e una pompa di compensazione.Portata... r @ 1"1/2
aprotezione vano tecnico;
kit prima manutenzione motore Diesdl;
serbatoi o gasolio per 6 ore di autonomia
SOMMANO acorpo 1,00, 63000,00 63'000,00 4937,14, 7,837
28 SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO cOMPLETO DI COLLEGAMENTO
028 AL TELECONTROLLO costituito da centralina, sensori, linee e tubazioni di protezione e
collegamento wireless. Prowvista ... alarmi gruppi pompe antincendio, completa di ogni
accessorio, programmazione e colaudo funzionale Per ogni centralina.
SOMMANO acorpo 1,00 9°000,00 9°000,00 720,00, 8,000
29 Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di impianto antincendio o strutture
029 esistenti, consistente in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcali ... to
elettrico per alimentazione stazione pompe impianto antincendio. Il tutto comprensivo del
disbrigo pratiche SCIA vvf.
SOMMANO cad 1,00 4'960,76 47960,76 0,00
30 SCALA PROTETTA E BALLATOIO ACCESSIBILITa AL SERBATOIO
030 ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera di scdetta in acciaio Fe 430 IPE HEA 100
zincato a cado, compresi i fissaggi al serbat ... e di sicurezza il tutto come da specifiche
tecniche e disegni dlegati comprensivadei gradini per la discesa sul fondo.
SOMMANO cad 1,00 37700,00 37700,00 0,00
31 SCALA PER ATTRAVERSAMENTI RETE ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera
031 di scaletta in acciaio Fe 430 IPE HEA 100 zincato a cado, compreso dado di cls di
ancoraggio Rck 30, zanche sc ... i in lamiera bugnata zincata corrimano, fermapiede di
sicurezza il tutto come da specifiche tecniche e disegni alegati.
SOMMANO cad 2,000 1500,00 3°000,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 677'566,05 166'873,27, 24,628
TOTALE euro 677'566,05 166'873,27| 24,628
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Carbosulcis S.P.A.




pag. 5

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 677'566,05 166'873,27| 24,628
M:001 Impianti euro 434'560,70 107°678,49| 24,779
M:002 Scavo euro 18684,71 9'529,20| 51,000
M:003 Passaggio tubazioni euro 190'513,22 37°603,82| 19,738
M:004 Sala Pompe euro 15°000,00 2'250,00| 15,000
M:005 Demoalizioni euro 12°107,42 9'811,76| 81,039
M:006 Strutture euro 6°700,00 0,00/ 0,000
TOTALE euro 677°566,05 166'873,27| 24,628

Data, 05/03/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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